

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นหน้าวัดโสมนัสตุ้มท่าบ้านสัน หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลท่าจำปี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๗๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณเป็นเงิน	- ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๖๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑ นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ๒. นางสุพัฒตรา เรือนป้อ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ ๓. นายภัทรวิทย์ นันทผาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นางสุพัฒตรา เรือนป้อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายภัทรวิทย์ นันทผาบ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

กลุ่มงาน

งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างฝายกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นหน้าวัด โดมบึงตุ้มท่าบ้านสัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจี้

ปริมาณงาน

ขนาดสูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

(พิกัดเริ่มต้น 47Q E=586765, N=2128531 - พิกัดสิ้นสุด 47Q E=586793, N=2128487) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลท่าจี้

กำหนดราคากลางเมื่อ

13 กุมภาพันธ์ 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นท่อนต่อหน่วย/บาท	ค่างานต้นท่อน/บาท	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานตีแบบชุด - งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	195.50	ลบ.ม.	18.59	3,634.35	1.3392	24.90	4,867.12	
2	งานดินถม - งานดินถม	90.00	ลบ.ม.	100.00	9,000.00	1.3392	133.92	12,052.80	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 กก./คร. ชุม (ดูภาคที่)	45.50	ลบ.ม.	3,763.00	171,216.50	1.3392	5,039.41	229,293.14	รวมไม้แบบ
	3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -เหล็กเส้น RB 6, RB 9 มม. SR. 24	3,059.21	กก.	28.77	88,013.47	1.3392	38.53	117,867.64	
3	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2"	5.20	เมตร	40.00	208.00	1.3392	53.57	278.55	
	รวม				272,072.32			364,359.25	
					รวมราคาต้นทุนทั้งสิ้น			364,000.00	
									บาท

ด้วยบัตร ( ตามแผนทบทวนที่แนบมา )

ราคาประมาณการปรับลดเป็น

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสุภัทตรา เรืองมี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอัครวิทย์ มั่นขนาบ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน